FERROTRAMYVIARIA S.p.A.
Appalto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera presso I’Officina di Bitonto della linea
ferroviaria Bari — Barletta degli impianti funzionali all’espletamento della attivita di manutenzione
preventiva e correttiva di rotabili ferroviari.
CUP: HS51D18000060003; CIG: 7780558F90
La Ferrotramviaria S.p.A. (Cod. Fisc. n. 00431220581, P. IVA n. 00890311004), con sede legale in Roma,
Piazza G. Winckelmann n. 12, in persona di ....... , nella sua qualita di .......... (di seguito, piu

semplicemente, “Ferrotramviaria” o “Committente”),

e
la........... (PIVA .......... ), con sede in (........ ) P ,Via......... ,n. ....,nellapersonadi ........ , hata ad
...... ,il .......,nella qualitadi ........., giusta ........ (di seguito, per brevita, "Fornitore")

PREMESSO CHE

1) la Ferrotramviaria ¢ gerente della linea ferroviaria Bari-Barletta e diramazioni, giusta contratto di
servizio stipulato con la Regione Puglia in data 17/12/2009, prorogato con Deliberazione di Giunta
della medesima Regione n. 1453 del 2/08/2013 (pubblicata sul BURP n. 118 del 4/09/2013) ed in
quanto tale ¢ Ente Aggiudicatore (codice AUSA 0000160452), ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 50/2016
s.m.i. (di seguito in breve il “Codice”);

2) la medesima Ferrotramviaria, pertanto, nella suddetta qualita ha la necessita di attrezzare 1’Officina
di Bitonto con gli impianti funzionali all’espletamento della attivita di manutenzione preventiva e
correttiva di rotabili ferroviari impiegati nell’esercizio ferroviario;

3) la Ferrotramviaria, mediante la societa controllata Ferrotramviaria Engineering S.p.A., in virtu di
quanto disposto dall’art. 7 del Codice, ha curato la predisposizione del progetto definitivo per la
realizzazione dell’intervento richiamato al precedente punto 2), per il quale I’importo stimato ¢ pari
alla somma complessiva di € 509.600,00 di cui € 490.000,00 per fornitura ¢ posa, € 19.600,00 per

oneri per la sicurezza, il tutto oltre IVA come per legge;



4)

5)

6)

7)

8)

9)

il suddetto progetto definitivo ¢ stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia, giusta
determina dirigenziale del competente Servizio Trasporto Pubblico Locale e Grandi progetti n. 123
datata 8/10/2018;

con deliberazione prot. n. 1046/19/P del 29/01/2019 la Ferrotramviaria, ai sensi degli artt. 32 comma
2 ¢ 123 del Codice, ha deliberato di esperire apposita procedura aperta onde aggiudicare I’appalto di
che trattasi, ponendo a base di gara il progetto ammesso a finanziamento di cui al precedente n. 4);
con atto prot. 12796/18/P del 29/11/2018 a firma del sottoscritto Direttore Generale Trasporto
nonché procuratore speciale ¢ stato nominato Responsabile del procedimento ai fini dell’esperimento
della procedura di affidamento I’Ing. Vito Schiraldi;

con bando di gara pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S n.
S24 del 4/02/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale “Contratti
Pubblici” n. 21 del 18/02/2019, la Committente ha indetto la procedura aperta di cui al precedente n.
5);

entro il termine indicato dal suddetto bando sono pervenute n. ........ offerte da parte di altrettanti
operatori economici e, successivamente al medesimo termine, ¢ stata nominata la Commissione
giudicatrice con atto prot.n. ....... del ........ ;

a seguito delle operazioni di gara, la suddetta Commissione giudicatrice, in ragione delle offerte
tecnico-economiche presentate dai concorrenti come sopra individuati, ha definito la graduatoria
provvisoria in base alla quale il concorrente ....... risulta avere formulato 1’offerta economicamente
piu vantaggiosa, avendo conseguito il maggior punteggio complessivo in assoluto di ........ punti,
con un ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara pari al ....... % nonché un termine per

I’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento paria ......... giorni naturali e consecutivi;

10) intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie, si ¢ completato l'iter procedurale della gara con

conseguente aggiudicazione definitiva ed efficace alla ........ di cui al precedente punto n. 9), giusta
atto prot. n. ...... del ....... , di cui € stata data comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell’art.

32, comma 8, del Codice;



11) il suddetto aggiudicatario, su richiesta del Responsabile del procedimento di cui alla nota prot. .....
del ....... , ha presentato la documentazione richiesta con la nota a firma del legale rappresentante,
datata ..... acquisita al protocollo della Ferrotramviaria col n. ...... del ..., ivi comprese la garanzia
definitiva, prestata mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. ...... del .............
rilasciatada .................. ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,

12) decorso il termine di cui all’art. 32 comma 9 del Codice, si puo procedere alla stipula del contratto di
appalto col quale disciplinare il relativo rapporto tra le Parti, fatta salva la condizione risolutiva ex
lege di cui all’art. 92, comma 3, D.Lgs. 159/2011 s.m.i., [EVENTUALE] non essendo ancora
pervenute tutte le informative prefettizie antimafia ritualmente richieste con procedura informatica
presso la Banca Dati Nazionale Antimafia in data ... ..... ;

tutto cio premesso, la Committente e il Fornitore come sopra rappresentati, convengono e stipulano tra loro

quanto segue.

Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse e gli allegati, nonché ogni altro documento che, seppur richiamato nel presente atto, non
viene materialmente annesso allo stesso, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto
ed assumono ad ogni effetto valore di patto.
Articolo 2
Normativa di riferimento
1. Oltre che tutte le disposizioni del presente atto e dei relativi allegati, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (il “Codice”), qualora specifiche disposizioni di detto Decreto
Legislativo siano obbligatorie rispetto al presente rapporto ovvero siano espressamente

richiamate dal presente contratto;



b) D.M. 49/2018 (Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione™) qualora
specifiche disposizioni di detto D.M. siano richiamate dal presente contratto;

¢) L.R. Puglia n. 13/2001 s.m.i. ove applicabile, limitatamente alla posa in opera delle

attrezzature oggetto di fornitura.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza dalla normativa richiamata al precedente comma

2.

nonché dalle disposizioni emanate dalle autorita competenti in relazione ai luoghi dove si debbono
eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, sono compresi e compensati dal corrispettivo
di cui al successivo art. 5.

In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento o pit documenti si
applicano le disposizioni piu favorevoli per la Committente.

Le violazioni delle norme innanzi richiamate, fatto salvo quanto dalle stesse previsto in caso di
violazione, devono intendersi alla stregua di inadempimenti contrattuali, ai sensi ed agli effetti
dell’art. 1453 cod. civ.

Articolo 3
Documenti di contratto

Fanno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, per espressa volonta delle
parti, i seguenti documenti:

a) bando e disciplinare di gara;

b) offerta presentata in sede di gara dal Fornitore;

c) eclaborati grafici e progettuali di cui all’elenco dell’allegato A;

d) elenco prezzi unitari;

€) cronoprogramma;

f) PSC;

g) garanzia definitiva rilasciatada ......... il.........
In caso di discordanza tra il presente contratto ed i documenti sopra elencati, la prevalenza ¢

attribuita al contratto.



3.

2.

a)
b)

c)

d)

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto copia integrale della documentazione sopra elencata,
debitamente siglata e controfirmata da entrambe le parti contraenti, dandone al contempo piena ed
incondizionata accettazione, ancorché la stessa non ¢ stata materialmente allegata al presente atto, ad
eccezione dell’elenco degli elaborati tecnici riportato in calce al presente atto.
Articolo 4
Oggetto dell’ Appalto

La Committente affida al Fornitore, che accetta, alle condizioni e prescrizioni stabilite nel presente
contratto e negli allegati tutti di cui al precedente art. 3, la fornitura e la posa in opera presso
1’Officina di Bitonto della linea ferroviaria Bari — Barletta degli impianti funzionali all’espletamento
della attivita di manutenzione preventiva e correttiva di rotabili ferroviari.

Nel rinviare alla documentazione richiamata dal precedente art. 3, di seguito si riportano
sinteticamente, senza pretesa di esaustivita, le prestazioni a carico del Fornitore:

progettazione esecutiva e costruttiva degli impianti oggetto di fornitura e posa in opera;

fornitura delle seguenti attrezzature, complete di tutte le sue componenti, nuove di fabbrica ed idonee
alla installazione, nel pieno rispetto delle specifiche configurazioni richieste dagli elaborati tecnici di
allegati al presente atto e conformi alla normativa vigente:
— n. 1 grua portale, capacita 10 t. per il sollevamento di carrelli e componenti fino a 10 t.;
— . 1 traslatore di carrelli dal binario dotato dei sollevatori a quello dotato di gru a ponte;
— n. 2 passerelle mobili automatizzate per le attivita di manutenzione sul tetto del rotabile;

trasporto e consegna presso la Officina di Bitonto di tutte le attrezzature di cui alla precedente lett.
b), complete in ogni loro parte e pronte alla relativa installazione nonché di tutto quanto necessario
per la relativa posa in opera;

posa in opera delle attrezzature di cui alla precedente lett. b) ed esecuzione di tutte le opere
accessorie ¢ propedeutiche a tale posa, cosi come descritte nel progetto definitivo allegato al presente
contratto e posto a base di gara e di quant’altro sia necessario per rendere le attrezzature e gli

impianti oggetto di contratto perfettamente funzionanti;



e) attivita di supporto e assistenza tecnica a favore della Committente finalizzata al rilascio da parte
delle autorita competenti, ove richiesto dalle norme vigenti, alla messa in servizio delle attrezzature
oggetto di appalto.

3. Unitamente alle prestazioni di cui ai precedenti commi, € a carico del Fornitore anche la fornitura di
tools e software di diagnostica necessari per la manutenzione, nonché del materiale documentario
(in lingua italiana) necessario per consentire la corretta utilizzazione, gestione ¢ manutenzione degli
impianti oggetto del presente contratto, di cui al successivo art. 17, nonché i corsi di istruzione per il
corretto uso e manutenzione degli apparati medesimi, da tenersi presso le sedi operative della
Committente, di cui al successivo art. 16.

Articolo 5
Corrispettivo dell’appalto

1. L'importo complessivo del corrispettivo d’appalto, che il Fornitore accetta, ¢ pari alla somma
complessiva di € ........ (diconsi Euro ........ ), di cui € ..... per la fornitura e la posa in opera delle
attrezzature oggetto di appalto, al netto del ribasso offerto pari al....% ed € 19.600,00 per oneri per la
sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto oltre oltre IVA come per legge.

2. 1l corrispettivo di cui al precedente comma s’intende remunerativo di tutto quanto necessario alla
puntuale esecuzione della fornitura a perfetta regola d’arte nelle sue varie componenti prestazionali,
in ottemperanza alle normative vigenti e in conformita alle previsioni del presente contratto, alle
specifiche tecniche e agli elaborati tecnici allegati e/o richiamati dal presente contratto nonché a tutto
quanto non esplicitamente o non completamente enunciato nel presente contratto e/o nei relativi
allegati, in quanto nella determinazione dell’offerta il Fornitore ha tenuto in debito conto di tutti gli
oneri, obblighi e prescrizioni necessari per dare compiute le prestazioni oggetto del presente atto; il
corrispettivo altresi comprende anche gli oneri relativi a trasporto, consegna € posa in opera presso
1’Officina di Bitonto, degli impianti oggetto di appalto.

3. Il Fornitore con la sottoscrizione del presente Contratto conferma:

a) di aver giudicato le prestazioni contrattuali realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto nonché di accettare,
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b)

d)

2)

senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni e le prescrizioni contenute €
richiamate nel presente contratto, nel bando e nel disciplinare di gara, negli elaborati tecnici
posti a base di gara ed allegati al presente contratto ed in tutti i documenti richiamati da tali atti;
di avere accertato ’esistenza ¢ la reperibilita sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare per la esecuzione della fornitura, in relazione ai tempi previsti per 1’esecuzione del
contratto;

che la presentazione dell’offerta ha implicato piena e incondizionata accettazione che le
condizioni e circostanze generali e particolari in cui dovra essere eseguito il presente contratto
non potranno essere addotte quale motivazione per iscrivere riserve, richiedere sovrapprezzi,
maggiori compensi, indennita, risarcimenti o giustificare ritardi nello svolgimento delle
prestazioni;

che le modalita con le quali ¢ stato effettuato il sopralluogo presso i siti interessati
dall’intervento secondo quanto prescritto dal paragrafo 11) del disciplinare di gara non potranno
essere invocate dal Fornitore, per fondare qualsivoglia pretesa e/o eccezione e/o riserva nei
confronti della Committente;

di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta della esclusione dell’istituto della revisione
prezzi e della inapplicabilita degli artt. 1664, comma 1 e 1467 cod. civ. nonché di avere tenuto
conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante 1’esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;

di accettare senza riserve i criteri di contabilizzazione e di pagamento previsti nei documenti
contrattuali e, in particolare, ogni maggiore onere che dovesse derivare dalla contabilizzazione a
corpo delle prestazioni di cui al presente appalto, con particolare riferimento al rischio di
esecuzione di maggiori quantita rispetto a quelle previste negli elaborati progettuali;

di aver tenuto in debita considerazione all’atto della presentazione dell’offerta di tutte le
prescrizioni disposte dagli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta avendo
valutato i vincoli da esse derivanti e di aver preso atto che al momento della presentazione
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dell’offerta era in corso di perfezionamento I’iter di approvazione dell’intervento di che trattasi
e di non avere pretese o diritti a fronte di tale circostanza;
h) di valutare congruo ed adeguato I’importo degli oneri per la sicurezza cosi come stimati nel
PSC, pari a € 19.600,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
Il Fornitore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la
formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volonta contrattuale, in virtu
di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attivita. Il
Fornitore, pertanto, non potra far valere nel corso del rapporto contrattuale circostanze che vengano
comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta in termini di eseguibilita,
produttivita, costi e remunerativita, dovendosi il Fornitore assumere - ai sensi dell'art. 1655 cod. civ.
- tutti 1 rischi di organizzazione e gestione connessi all’espletamento delle forniture e della
installazione delle stesse oggetto d’appalto.
Art. 6
Contabilizzazione - Fatturazione e pagamento
Durante il corso della fornitura sara effettuato il pagamento favore del Fornitore dell’importo
contrattuale di cui al precedente art. 5, comma 1, con le modalita di seguito specificate:
a) 1° acconto, pari al 50% dell’importo contrattuale di cui al precedente art. 5, comma 1, dopo la
consegna delle attrezzature oggetto di fornitura presso I’Officina di Bitonto;
b) 2°acconto, pari al 40% dell’importo contrattuale di cui al precedente art. 5, comma 1, alla data
di ultimazione della posa in opera delle attrezzature e degli impianti oggetto di appalto;
c) saldo, pari al 10% dell’importo contrattuale di cui al precedente art. 5, comma 1, al collaudo
positivo degli impianti oggetto della presente fornitura.
I singoli stati di avanzamento della fornitura, corrispondenti agli acconti di cui al precedente comma,
ed il relativo certificato di pagamento saranno emessi entro 45 giorni dal giorno della
contabilizzazione effettuata dal Direttore dell’esecuzione, cosi come risultante dal registro di

contabilita, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice.



Successivamente alla emissione ¢ consegna dei singoli certificati di pagamento, il Fornitore potra
emettere fattura per I’importo corrispondente cosi come determinato al 1° comma: ai fini della
fatturazione elettronica, cosi come disposto dalla legge n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), il
codice univoco S.D.I. per l’inoltro delle fatture ¢ TO4ZHR3 e la pec di riferimento ¢

ferrotramviariaspafatture@legalmail.it, fatta salva 1’applicazione del D.Lgs. 148/2018 a far tempo

dalle scadenze ivi previste o della normativa sopravvenuta.
11 pagamento al Fornitore sara effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura di cui al
precedente comma, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 231/2002 s.m.i., fatta comunque salva la acquisizione
ex officio del DURC attestante la regolarita contributiva in capo al Fornitore medesimo, ai sensi delle
norme vigenti.
In caso di ritardo nel pagamento da parte della Committente rispetto al termine indicato al precedente
comma, saranno dovuti al Fornitore gli interessi moratori ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 231/2002 s.m.i.
Per le modalita di pagamento e relativi obblighi di tracciabilita si rinvia al successivo art. 7.
Anche ai sensi dell’art. 21 D.M. 49/2018, eventuali riserve, a pena di decadenza, dovranno essere
iscritte dal Fornitore nel registro di contabilita ed essere confermate nel conto finale, sempre a pena
di decadenza.
Articolo 7

Obblighi di tracciabilita ex lege 136/2010 - Clausola risolutiva espressa
Il Fornitore assume irrevocabilmente ed incondizionatamente tutti gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 s.m.i.
Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura —
Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Bari - della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, L. 136/2010 s.m.i., la Committente verifica che nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al

presente appalto sia inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola del seguente tenore:



“L’impresa ..... , in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’impresa ... nell’ambito del
contratto sottoscritto con ... ... , identificato con CUP: H51D18000060003,CIG7780558F90, assume
tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. 136/2010 e successive
modifiche. L’impresa ...... , in qualita di subappaltatore /subcontraente dell’impresa ... si impegna
a dare immediata comunicazione a ..... della notizia dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria. L'impresa ..., in qualita di subappaltatore /subcontraente
dell’impresa ...., si impegna a inviare copia del presente contratto a .....
11 Fornitore ha 1’obbligo di trasmettere alla Committente copia dei subcontratti stipulati dal Fornitore
medesimo diversi dai contratti di subappalto e assimilabili di cui all’art. 105 del Codice.
La violazione degli obblighi di tracciabilita da parte del Fornitore costituisce causa di risoluzione del
presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
La Committente effettuera i pagamenti previsti dal presente contratto mediante bonifico bancario sul
conto corrente bancario/postale i cui estremi saranno comunicati dal Fornitore ai sensi dell’art. 3,
comma 7, L. 136/2010 s.m.i., restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilita per i
pagamenti effettuati con le suddette modalita.
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, L. 136/2010 s.m.i. ogni bonifico riportera i seguenti codici: CUP:
H51D18000060003,CIG7780558F90.
In ogni caso il rispetto dei termini di pagamento ¢ subordinato alla presentazione della
corrispondente fattura con le modalita indicate al precedente art. 6, comma 3.
In occasione di ciascun pagamento il Fornitore ¢ tenuto a rilasciare apposita quietanza a firma del
legale rappresentante del Fornitore medesimo o del Procuratore di cui al successivo art. 14.
Art. 8

Termini — Penali — Risoluzione del contratto
Il Fornitore dovra consegnare alla Committente, in persona del Direttore dell’esecuzione del
contratto, la progettazione esecutiva e di dettaglio degli impianti oggetto di fornitura ¢ posa in opera
entro e non oltre ....... giorni naturali e consecutivi a far tempo dalla data di stipula del contratto,

cosi come dal medesimo Fornitore offerto in sede di gara.
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10.

Il Fornitore dovra eseguire la fornitura, il trasporto, la consegna e la posa in opera degli impianti
oggetto di contratto entro e non oltre ....... giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione,
da parte della Committente, dell’approvazione della progettazione esecutiva e di dettaglio di cui al
precedente 1° comma, cosi come dal medesimo Fornitore offerto in sede di gara.

Con un preavviso scritto da inviare al Direttore della esecuzione almeno 10 giorni prima, il Fornitore
dovra procedere alla consegna di tutte le attrezzature e dispositivi oggetto di fornitura presso
I’Officina di Bitonto; con il suddetto preavviso scritto il Fornitore dovra elencare tutto quanto sara
oggetto di consegna, indicando altresi il vettore a tal fine incaricato dal medesimo Fornitore.

11 trasporto e la consegna di tutte le attrezzature oggetto di appalto e quant’altro necessario alla posa
in opera delle stesse presso 1’Officina di Bitonto, sono interamente a cura ed a spese del Fornitore.

I Direttore della esecuzione del contratto a propria volta confermera con comunicazione scritta al
Fornitore la data e I’ora di consegna degli apparati e dispositivi di cui sopra.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi saranno effettuate anche nel caso di consegne
effettuate in piu date successive.

Al momento della consegna di cui ai precedenti commi il Direttore dell’esecuzione del contratto in
contraddittorio con il Fornitore verifichera il materiale consegnato da quest’ultimo, redigendone
apposito verbale.

Nel caso in cui il Direttore dell’esecuzione riscontri la mancanza di apparati e dispositivi oggetto di
fornitura ovvero di anomalie e/o vizi degli stessi, ne dara atto nel suddetto verbale che sara trasmesso
al Responsabile del procedimento per le determinazioni del caso.

La consegna delle attrezzature e quant’altro necessario per la posa delle stesse attestata dal verbale
del Direttore dell’esecuzione non implica la accettazione della fornitura da parte della Committente,
essendo necessario procedere al collaudo delle medesime attrezzature una volta installate, come
disciplinato dal successivo art. 15.

Ai fini della esecuzione dei lavori di posa in opera il Direttore della esecuzione del contratto
procedera in contraddittorio con il Fornitore a consegnare le aree interessate dai lavori di
installazione delle attrezzature oggetto di appalto, dandone atto in apposito verbale. Il Fornitore con
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1.

12.

13.

14.

la consegna delle suddette aree ne diviene responsabile in qualita di consegnatario sino alla data di
restituzione delle stesse, che dovra avvenire al termine dei lavori di installazione e di cui sara dato
atto nel verbale di cui al successivo comma 12.

Prima dell’inizio dei lavori di installazione il Fornitore dovra consegnare al Coordinatore per la
sicurezza in corso di esecuzione il POS predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. in conformita
a quanto previsto dal PSC allegato al presente contratto: i lavori di installazione non potranno avere
inizio in mancanza della trasmissione del suddetto POS.

11 Fornitore dovra dare comunicazione a mezzo pec al Direttore dell’esecuzione della ultimazione dei
lavori di installazione delle apparecchiature oggetto di appalto: con tale comunicazione il Fornitore
dovra altresi consegnare la documentazione necessaria per la condotta e la manutenzione corrente
degli impianti oggetto di appalto, il tutto in lingua italiana. Il Direttore dell’esecuzione, entro 10
giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione procedera alla verifica in contraddittorio
con il Fornitore della effettiva avvenuta ultimazione dei lavori di che trattasi, dandone atto in
apposito verbale. Il Fornitore ha 1’obbligo di eseguire quei lavori inerenti 1’installazione delle
apparecchiature oggetto di appalto che il Direttore dell’esecuzione abbia rilevato non essere stati
eseguiti nel rispetto di quanto previsto dagli elaborati progettuali: per la esecuzione di tali lavori il
Fornitore dovra attenersi al termine fissato dal Direttore dell’Esecuzione che, comunque, non potra
essere superiore a 15 giorni. In caso di ritardo da parte del Fornitore saranno applicate le penali di
cui al comma successivo.

In caso di mancato rispetto del termini di consegna di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore
incorrera nella penale per ogni giorno di ritardo pari all’l%o (uno per mille) dell’importo
complessivo del contratto, di cui al precedente art. 5, comma 1, salvo il risarcimento del maggior
danno.

Le suddette penali saranno applicate in sede di conto finale ai fini della verifica da parte dell’organo
di collaudo; a fronte di dette penali la Committente potra escutere la garanzia definitiva di cui al

successivo art. 12.
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15. L’importo complessivo delle penali non potra comunque superare il 10% dell’importo totale della

fornitura, salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui I’ammontare delle penali come
sopra determinato superi il 10% dell’importo del contratto di cui al precedente art. 5, comma 1, il
contratto sara risolto dalla Committente, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del
maggior danno.
Art. 9

Subappalto
I subappalti dovranno essere inderogabilmente autorizzati dalla Committente, che si atterra a quanto
disposto dal presente articolo e dall’art. 105 del Codice.
In caso di uno o piu subappalti non autorizzati dalla Committente, il presente contratto dovra
intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., fatta altresi salva la segnalazione di tale
circostanza alle competenti Autorita.
Sono subappaltabili solo le seguenti prestazioni cosi come gia indicato dal Fornitore all’atto

dell’offerta:

[RIPORTARE PRESTAZIONI IL CUI SUBAPPALTO E STATO INDICATO IN SEDE DI

OFFERTA DALL’APPALTATORE]

4.

S.

6.

L’ammontare dei subappalti richiesti ed autorizzati non puo superare la quota del 30% dell’importo

complessivo del presente contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.

Le autorizzazioni saranno rilasciate su espressa richiesta scritta del Fornitore entro i termini di cui

all’art. 105, comma 18, del Codice e comunque previa verifica della sussitenza dei presupposti di

legge.

Il Fornitore dovra richiedere la autorizzazione del singolo subappalto, almeno 20 giorni prima della

data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, producendo quanto segue:

a) la relativa domanda, a firma del legale rappresentante del Fornitore ovvero di procuratore a cio
legittimato, da cui risulti la descrizione dettagliata e I'importo delle opere da subappaltare o da

dare in cottimo, nonché i nominativi dei soggetti a cui si intende subappaltare o dare in cottimo;

13



b)

d)

il contratto di subappalto che, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del presente appalto, altresi, deve:
indicare puntualmente il proprio ambito operativo sia in termini prestazionali che economici,
ai sensi dell’art. 105, comma 7, del Codice;
dare evidenza che il Fornitore corrisponde al subappaltatore i costi della sicurezza e della
manodopera relativi alle prestazioni subappaltate senza alcun ribasso, ai sensi dell’art. 105,
comma 14, del Codice;
dare evidenza che per le prestazioni affidate in subappalto vengono praticati gli stessi prezzi
unitari risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d’appalto, ai sensi dell'art.105, comma
14, del Codice; a tal fine il Fornitore deve fornire anche idonea documentazione che consenta
alla Committente di verificare il rispetto di tale obbligo, restando la Committente libera di
chiedere gli eventuali ulteriori elementi di valutazione ritenuti utili al fine di cui sopra,
interrompendo 1 termini di legge previsti per il completamento dell'istruttoria per il rilascio
dell'autorizzazione al subappalto;
una dichiarazione del Fornitore [IN CASO DI RTI TANTO DALLA MANDATARIA
QUANTO DALLE MANDANTI] resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla sussistenza o
meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. nei confronti del
subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 18, del Codice;
la documentazione attestante il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti tecnici,
economici e finanziari occorrenti per 1’esecuzione delle forniture e/o i lavori oggetto di
subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 7, del Codice;
dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 ¢ 47 D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante
dell’impresa subappaltatrice, attestante 1’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80
del Codice;
visura camerale aggiornata dell’impresa subappaltatrice ovvero dichiarazione ex artt. 46 e 47
D.P.R. 445/2000 a firma del legale rappresentante di detta impresa attestante le generalita dei
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7.

10.

1.

12.

soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs. 159/2011 s.m.i. (Codice delle leggi antimafia), ai fini delle
verifiche antimafia;
g) dichiarazione ex art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187.
Il Fornitore ha I’obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora 1’oggetto del
subappalto subisca variazioni e I’importo dello stesso sia incrementato o siano variati i requisiti di
cui al precedente comma lett. d) ed e), ai sensi dell’art. 105, comma 2, ultimo periodo, del Codice.
E fatto divieto di eseguire in subappalto le prestazioni gia oggetto di autorizzazione di subappalto, ai
sensi dell’art. 105, comma 19, del Codice.
Resta espressamente inteso che, in assenza di esplicita richiesta del Fornitore in sede di
presentazione dell'offerta, nessuna autorizzazione per subappalto né cottimo verra comunque
rilasciata da parte della Committente per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.
Le lavorazioni oggetto di eventuale perizia di variante potranno essere oggetto di richiesta di
subappalto qualora il Fornitore abbia indicato le opere che intende subappaltare in sede di redazione
della stessa.
La Committente, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice corrisponde direttamente al
subappaltatore e/o al cottimista I’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite quando:

a) 1l subappaltatore o cottimista ¢ una microimpresa o piccola impresa; a tal fine il Fornitore in sede
di richiesta di autorizzazione al subappalto deve specificare se il subappaltatore sia una
microimpresa opiccola impresa;

b) in caso di inadempimento del Fornitore;

c) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai fini del pagamento diretto al subappaltatore nell’ipotesi di cui al comma precedente, lett. a) il
Fornitore deve presentare al Direttore del’esecuzione una proposta di pagamento che sia coerente
con le risultanze contabili e debitamente sottoscritta per condivisione anche dal medesimo

subappaltatore.

15



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito del presente Contratto e del subappalto, la
Committente acquisisce d’ufficio il DURC in corso di validita relativo al Fornitore ed ai
subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 9, ultimo periodo, del Codice.

Il Fornitore ¢ responsabile in solido con il subappaltatore, rispetto ai lavoratori dipendenti di
quest’ultimo, dell’osservanza del trattamento economico ¢ normativo stabilito dai contratti collettivi,
nazionale e territoriale, in vigore per il settore ¢ la zona nella quale si eseguono le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice.

E altresi obbligo del Fornitore e, per suo tramite, dei subappaltatori, trasmettere alla Committente
prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile se del caso, assicurativi ¢ antiinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al
D.Lgs. 81/2008 s.m.i., ai sensi dell’art. 105, comma 9, 3° periodo, del Codice.

E altresi obbligo del Fornitore trasmettere alla Committente la copia della documentazione prodotta
dal subappaltatore relativamente all’assolvimento di tutti gli obblighi retributivi, previdenziali e
assicurativi inerenti il proprio personale impiegato nei lavori di che trattasi.

11 Fornitore ha 1’obbligo di curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti da questi ultimi compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dal medesimo Fornitore, ai sensi dell’art. 105, comma 17, del Codice. [IN CASO DI RTI
TALE OBBLIGO INCOMBE SUL MANDATARIO].

Il Referente di commessa designato dal Fornitore ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori, i sensi dell’art. 105, comma 17, ultimo
periodo, del Codice

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante
dal DURC, sara fatta applicazione dell’art. 30, commi 5 ¢ 6 del Codice: in caso di formale
contestazione, il Responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni stesse alla
direzione provinciale competente per i necessari accertamenti, ai sensi dell’art. 105, comma 11, del

Codice.
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20. Il Fornitore ¢ comunque responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente dell’esatto

21.

2.

3.

adempimento delle prestazioni del presente contratto, a prescindere dalle eventuali autorizzazioni al
subappalto rilasciate in conformita dei precedenti commi, ai sensi dell’art. 105, comma 8, del
Codice.
Il Fornitore deve sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica da parte della
Committente abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del Codice, ai sensi
dell’art. 105, comma 12, del Codice medesimo.
Art. 10
Sub-contratti
Il Fornitore dovra comunicare alla Committente, prima dell’inizio delle prestazioni, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per I’esecuzione del presente Contratto, il nome del sub-
contraente, I’oggetto e I’importo del sub-contratto; il Fornitore ha altresi 1’obbligo di comunicare alla
Committente evntuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Nel caso di subcontratti relativi a noli a caldo o a forniture in opera la Committente rilascera, previa
istruttoria, specifiche prese d'atto al cui rilascio ¢ condizionato 1'accesso in cantiere da parte dei
subcontraenti. La documentazione che dovra essere prodotta a cura del Fornitore ai fini di cui sopra ¢
la seguente:
a) nome del subcontraente, importo del Contratto, oggetto del nolo a caldo o della fornitura in
opera;
b) idonei elementi atti a valutare il rapporto tra il valore della fornitura o del macchinario e il
valore della mano d'opera impiegata;
c) certificato d’iscrizione del subcontraente al Registro delle Imprese della C.C.ILA.A. in corso di
validita;
d) copia del sub-contratto, cosi come prescritto dal precedente art. 9, comma 5.
11 Fornitore dovra inoltre comunicare 1 nominativi di tutto il personale presente in cantiere, fornendo
a richiesta i relativi libretti di lavoro, nonché ’elenco dei mezzi presenti in cantiere fornendo, a
richiesta, la documentazione attestante la proprieta o disponibilita dei mezzi medesimi.
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Art. 11
Sviluppo della commessa e controllo — Varianti — Sospensioni - Sinistri
La commessa dovra essere sviluppata secondo il Piano della Qualita (PdQ) di cui alla norma UNI
EN ISO 9001:2015 che il Fornitore dovra consegnare alla Committente entro ¢ non oltre 5 giorni
dalla data di stipula del presente contratto.
Durante tutto lo sviluppo della commessa la Committente potra effettuare controlli a mezzo di propri
incaricati saltuariamente o permanentemente inviati presso il Fornitore.
A tale personale sara garantita I’accessibilita alle officine e la possibilita di interloquire con
maestranze e sub-fornitori, nel rispetto dei reciproci ruoli e nei limiti di strumentalita dei controlli,
che non debbono interferire negativamente con la lavorazione.
Anche rappresentanti della Regione Puglia avranno diritto di prendere visione, in qualsiasi momento,
dello stato dell’esecuzione della fornitura e di eseguire eventuali controlli e verifiche.
Al fine di consentire alla Committente un controllo dei tempi di sviluppo della commessa, il
Fornitore produrra un report mensile che descriva:
a) 1’avanzamento della commessa (in termini di sviluppo, eventuali stati di avanzamento maturati
nel periodo di riferimento ed eventi previsti);
b) l’aggiornamento del programma a finire evidenziando eventuali scostamenti con quello offerto
in gara.
Per la disciplina di modifiche, variazioni e varianti contrattuali nonché di sospensioni e gestione dei
sinistri ¢ fatto rinvio a quanto statuito rispettivamente dagli artt. 22, 23 ¢ 24 D.M. 49/2018.
Art. 12
Garanzia definitiva - Polizza CAR
11 Fornitore, in conformita a quanto previsto dal paragrafo 24 del disciplinare di gara ha prestato la
garanzia definitiva nella misura del ...... % (....... per cento) dell'importo contrattuale, pari, quindi,
a€....... (Euro ....... ), mediante ........ n o........ rilasciata da ....... , datata ........ , al sensi dell’art.

103 del Codice.
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2. La suddetta garanzia fideiussoria sara svincolata nei termini e con le modalita previste dall’art. 103
del Codice.

3. La cauzione di cui al precedente 1° comma, in particolare, ¢ stata prestata dal Fornitore a garanzia
della buona esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto; in caso di escussione
integrale o parziale di detta cauzione, il Fornitore ha 1’obbligo di reintegrare quest’ultima, in
mancanza la reintegrazione sara effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 103 comma 1 del Codice.

4. Lo svincolo della cauzione definitiva avverra successivamente al collaudo di cui al successivo art.
15.

5. Ai fini della esecuzione dei lavori di installazione delle apparecchuiature e relativi impianti oggetto
di appalto il Fornitore ha prodotto polizza CAR per eventuali danni alle opere preesistenti, per un
massimale di € 500.000,00 e recante una sezione RCT, per un massimale di € 2.000.000,00 che
comprende tra i terzi anche i componenti della Direzione dell’esecuzione e il personale della
Committente.

Art. 13
Direttore dell’esecuzione. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

1. La Committente, ai fini della gestione del presente contratto, nominera un Direttore dell’esecuzione:
di tale nomina sara data comunicazione scritta al Fornitore entro 10 (dieci) giorni dalla data di
stipula del presente atto. La Committente potra altresi nominare uno o piu direttori operativi, ai sensi
dell’art. 16, comma 4, D.M. 49/2018.

2. 1l Direttore dell’esecuzione, ai sensi del D.M. 49/2018:

- provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico dell’esecuzione del presente
contratto;

- provvede alla tenuta della contabilita delle operazioni contrattuali, mediante registro di contabilita ed
emissione di stati di avanzamento, certificati di pagamento, verbale di ultimazione, conto finale e
quanto altro ancora piu dettagliatamente indicato nel presente atto e nei documenti da quest’ultimo
richiamati;
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assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Fornitore, verificando che le attivita e le
prestazioni siano eseguite in conformita dei documenti contrattuali e delle norme vigenti, svolgendo
a tal fine tutte le attivita ed esercitando 1 poteri piu dettagliatamente descritti nel presente atto e nei
documenti da quest’ultimo richiamati.
Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto, il Direttore dell’esecuzione
fara applicazione di quanto previsto dagli artt. 16 e segg. D.M. 49/2018.
Ogni comunicazione da parte del Fornitore, relativa al presente contratto, dovra essere effettuata al
Direttore dell’esecuzione al seguente indirizzo pec: ..........
La Committente potra altresi nominare uno o piu direttori operativi, ai sensi dell’art. 16, comma 4,
D.M. 49/2018.
La Committente, limitatamente ai lavori di installazione delle apparecchiature e relativi iompianti
oggetto di appalto, ai sesni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., ha nominato quale Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione I’Ing. ......
Art. 14

Procuratore speciale EVENTUALE] — Referente del Fornitore - Domicilio
[EVENTUALE] Il Fornitore ai fini del presente contratto, con scrittura privata del ....., rep. .....,
autenticata per Notaio ...... , depositata presso la Committente e da intendersi qui integralmente
richiamata e trascritta, ha nominato quale proprio Procuratore con le facolta ivi elencate il Sig. ........
Il Fornitore ai fini del presente atto nomina quale proprio Referente il Sig. ..... Le comunicazioni a

tale Referente dovranno intendersi fatte al Fornitore, ad ogni effetto di legge e di contratto (pec/ mail

I1 Fornitore ai fini del presente atto dichiara di eleggere domicilio, come effettivamente elegge, in
.......... , Via ....., PEC ........, presso cui saranno indirizzate le comunicazioni della Committente e
del Direttore dell’esecuzione. Eventuali cambiamenti di detto domicilio dovranno essere comunicati
tempestivamente alla Committente, la quale resta sollevata da ogni conseguenza in caso di
inosservanza di tale obbligo da parte del Fornitore.

Art. 15
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Collaudo
La Committente nominera apposito organo di collaudo, di cui sara fatta comunicazione scritta al
Fornitore, ai fini del collaudo delle attrezzature e degli impianti oggetto di fornitura e posa in opera
ai sensi del presente contratto.
Il suddetto organo di collaudo potra effettuare le proprie attivita di verifica anche durante la
esecuzione del contratto e il Fornitore dovra prestare la propria collaborazione a tal fine.
Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, attestata dal Direttore dell’esecuzione
con il verbale di cui al precedente art. 8, comma 11, ’organo di collaudo dovra iniziare le operazioni
di collaudo.
Il Fornitore ha 1’obbligo di intervenire durante le operazioni di collaudo, prestando la propria
collaborazione nei riguardi dell’organo di collaudo e del Direttore dell’esecuzione.
In caso di esito negativo delle prove e verifiche funzionali eseguite durante le operazioni di collaudo
di cui ai precedenti commi il Fornitore ha 1’obbligo di adoperarsi per gli interventi necessari al
superamento delle stesse.
L’organo di collaudo procedera a verificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a
regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita e nel rispetto delle condizioni,
modalita, termini e prescrizioni del contratto e relativi allegati nonché delle norme vigenti in materia.
L’organo di collaudo altresi accertera che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti
giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.
In caso di esito positivo, 1’organo di collaudo emettera apposito certificato di collaudo, che
trasmettera alla Committente per la relativa approvazione, che dovra essere effettuata entro i
successivi 90 (novanta) giorni.
11 Fornitore sara liberato da ogni obbligazione contrattuale, fatto salvo quanto previsto dal successivo
art. 18, solo dopo I’approvazione del certificato di collaudo: dopo tale approvazione sara altresi
svincolata la garanzia definitiva di cui al precedente art. 12.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia al capitolato speciale d’appalto in
materia di prove di fabbrica.
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Art. 16
Formazione del personale
Il Fornitore deve organizzare e porre in essere la formazione del personale della Committente
impiegato sia nella condotta che nella manutenzione delle attrezzature e relativi impianti oggetto del
presente contratto.
11 Fornitore per le finalita di cui al presente comma dovra trasmettere alla Committente 30 (trenta)
giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 8 comma 2 il
piano relativo alla suddetta formazione.
La formazione dovra essere materialmente effettuata secondo il calendario che sara definito con la
Committente successivamente alla trasmissione del suddetto piano.
Art. 17
Tools e sistemi diagnostici
11 Fornitore deve fornire alla Committente, in coerenza con il piano di manutenzione e senza ulteriori
oneri economici, i fools necessari per la manutenzione nonché idonei sistemi diagnostici delle
apparecchiature e degli impianti oggetto di appalto.
Art. 18
Garanzia per vizi materiali
Tutte le attrezzature e relativi impianti oggetto del presente contratto sono coperte da garanzia per 24
(ventiquattro) mesi a far tempo dalla data del certificato di collaudo.
Durante tale periodo, la garanzia copre ogni parte ¢ componente delle singole attrezzature e relativi
impianti e il Fornitore a tale titolo risponde sino alla completa rimozione di ogni difetto progettuale,
costruttivo o deficienza funzionale.
Per effetto della garanzia di cui al presente articolo, per tutto il periodo di cui al precedente 1°
comma, il Fornitore deve:
intervenire a propria cura ¢ spese per eliminare qualsiasi difetto o deficienza accertati dalla
Committente;
attivarsi per individuare ed eliminare su tutti i componenti le cause prime dei difetti segnalati/rilevati.
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La Committente durante il periodo di garanzia ha ’onere di denunciare eventuali vizi o difetti a
mezzo pec all’indirizzo ........ entro 15 (quindici) giorni dalla relativa scoperta, in deroga a quanto
previsto dall’art. 1495 cod. civ.
E fatto comunque salvo il risarcimento dei danni, di qualunque specie, provocati da vizi o difetti
delle attrezzature e relativi impianti arrecati alla Committente.
Art. 19

Divieto di cessione del contratto — Cessione crediti
11 Contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
La cessione dei crediti derivanti dal contratto ¢ consentita nei limiti e con le modalita di cui all’art.

106, comma 13, del Codice solo previa autorizzazione scritta della Committente. L’autorizzazione

alla cessione dei crediti di cui al precedente comma ¢ rimessa alla piena discrezionalita della
Committente.
In caso di autorizzazione alla cessione dei crediti di cui al presente articolo dovranno essere osservati
gli obblighi di tracciabilita di cui alla L. 136/2010 s.m.i.
Il Fornitore ha 1’obbligo di comunicare alla Committente le sub-forniture, rimanendo comungque
solidalmente responsabile col sub-fornitore per eventuali difetti o ritardi.
Art. 20

Risoluzione del contratto
Fatte salve le clausole risolutive espresse previste dai precedenti articoli, il presente contratto dovra
intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nel caso in cui il Fornitore fosse
inadempiente, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d’opera anche ad una
sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

a) mancata esecuzione, da parte del Fornitore, di tutto o di parte delle prestazioni appaltate entro il
termine previsto in contratto e¢/o nel cronoprogramma e siano maturate penali in misura
superiore al 10% dell’importo del presente contratto;

b) affidamento senza previa autorizzazione scritta della Committente, in subappalto o a cottimo, in

tutto o in parte, dei lavori oggetto del presente contratto;

23



¢) grave inosservanza da parte del Fornitore dei piani di sicurezza, ovvero degli obblighi in qualita
di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure
generali di tutela, previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori,
di sicurezza dell’esercizio ferroviario e di tutela ambientale;

d) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte
e/o menzionate nel presente Contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto.

2. E altresi facolta della Committente risolvere il presente contratto qualora venga revocato dalle
autorita competenti il finanziamento inerente 1’opera oggetto del presente appalto per fatto
imputabile al Fornitore.

3. In ogni caso di risoluzione del contratto la Committente ha diritto al risarcimento del danno ed ¢
legittimata ad escutere la cauzione di cui al precedente articolo 6.

Art. 21
Foro competente
1. Per ogni controversia relativa al presente contratto sara esclusivamente competente il Foro di Bari.
Art. 22
Oneri fiscali e di stipulazione

1. Le spese di stipulazione del contratto e quelle per la sua registrazione sono a carico del Fornitore.

Il presente contratto, che consta di n. .... (...... ) pagine, ¢ firmato dalle Parti come sopra rappresentate in

modalita elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice.

IL FORNITORE . Ferrotramviaria S.p.A.
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Il Fornitore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e
1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni del presente Contratto:

Art. 8 (Termini — Penali — Risoluzione del contratto); Art. 18 (Garanzia per vizi materiali); Art. 19 (Divieto
di cessione del contratto — Cessione dei crediti); Art. 20 (Risoluzione del contratto); Art. 21: Foro

Competente.

IL FORNITORE
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